

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๐๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรรสสาย ๒ ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอ็ฟ หะมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุตี - บ้านปาแดกือคูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจากรากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจากรากไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ บ้านกำปง ดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุตี - บ้านปาแดกือคูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๐๘๘๘/๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๘,๔๑๑.๒๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำแพงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุดี - บ้านป่าแดงคูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำแพงดระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุดี - บ้านป่าแดงคูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)

### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(.....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ริกษาราชการแทน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...รักษาการแทน

(.....นายนาอ็ฟ หะมิ.....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาเนื้องานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแเอ)

(.....การปกครองส่วนจังหวัดยะลา รัชการาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอี่ฟ หะมิ.....)

**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๘๗๕.๐๐ - บาท (เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็พ หะมี.....)



**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สุมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ)..... กช. น.ส.....ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอ็พ หะมี.....)

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(.....นายนาอี่ฟ ทะมิ.....)



### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๕๓๗๙๑๕

เลขคูมสัญญา ๖๗๐๒๒๒๐๐๖๐๙๓



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00716  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ต่างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน  
ห้องเลขที่ -  
หมู่บ้าน -  
เลขที่ 50  
ตรอก/ซอย -  
ถนน สีโระศ สาย 2  
เขต/อำเภอ เมืองยะลา  
รหัสไปรษณีย์ 95000

ชื่ออาคาร -  
ชั้นที่ -  
หมู่ที่ -  
แยก -  
แขวง/ตำบล สะแดง  
จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแถมเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแถมปี 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีแถมปี	3,692	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,692	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สามพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 004240

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670216-1-02-000045

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสินะหะมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00889/67

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าปงตาระ หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี-บ้านป่าแคกือดูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	197,500.00	สัญญาเลขที่ 00106/67 (CNTR-00106/67)
รวมเงิน			197,500.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนินอรอหซาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-00521-1  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

: 197,500.00 บาท

รวม : 197,500.00 บาท

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕. สวงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๘๑๐๓๐ เข้าวัสดุอุปกรณ์ รายการเข้าถังดับเพลิง สำหรับใช้ในการสาธิต และฝึกปฏิบัติ โครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเผชิญเหตุอัคคีภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

วันที่ .....

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)


วันที่ .....

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๘๑๐๓๐

เลขคุณสมบัติ ๖๗๐๒๑๔๒๕๙๙๔๑



ระบบบันทึกบัญชีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (ถึงประมาณ 2567)

นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ (/Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-  
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย  
งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

16 กุมภาพันธ์ 2567[V.2024-02-02141.15]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP  บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 66119537915

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เลขคณสัญญา(e-GP)\* 670222006093

เงินกู้ ()

เลขที่คณสัญญาของ อปท.\* 00106/67

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 4,000,000.00 บาท

เงินอุดหนุนบรรทัดประสงค์ /เฉพาะกิจ  
( )

วันที่ทำสัญญา\* 16/02/2567

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 3,950,000.00 บาท

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

วันสิ้นสุดสัญญา\* 13/10/2567

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 3,950,000.00 บาท

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่ใบส่งซื้อสั่งจ้าง  
ระบบ GFMS 0

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00106/67

สถานะ

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ชื่อเจ้าหน้าที่\* ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

แหล่งที่มาของเงิน

ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับ  
ล่วงหน้า ()

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าปงดาระหมู่ที่ 8 ตำบลมุดี - บ้านป่าแตกกือดูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	เงินงบประมาณ	9967031242110003	4,000,000.00	3,950,000.00	50,000.00
						3,950,000.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\*

ชื่อผู้จัดทำ\*

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าปงดาระ หมู่ที่ 8 ตำบลมุดี - บ้านป่าแตกกือดูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00







ที่ ยล. 001277

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอีฟ หะมี	จำนวน	ลงหุ้นด้วย เงิน	700,000.00 บาท
2. นายมนูธรรม มะแข็ง	จำนวน	ลงหุ้นด้วย เงิน	300,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอีฟ หะมี/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสีโรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา - จักรพงษ์การแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกรรณิการ์ ท้องเทศ)  
(นางสาวกรรณิการ์ ท้องเทศ)  
นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....พยาน  
ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  
นางสาวธนพร ปานเกิด

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกรรณิการ์ ท้องเทศ)  
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กำลังสำรอง  
เงินต้น



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13.30 น

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

Ref:669500213001277




ที่ ยล. 001277

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง


ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 001277


1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วิทยาลัยราชภัฏการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกุลเอกราชบริหารส่วนจังหวัดยะลา ..... ผู้รับจ้าง  
(นายกุลเอกราช น.ช.)

(ลงชื่อ).....  ..... พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....  ..... พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

..... กรรมการ

..... กรรมการ



ว.1 (ทพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์


Handwritten initials/signature

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เขา เขาชื่อ ก่อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าหาในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตพวงอวอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เมื่อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ถั่ว โปด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว เครื่องหนังสัตว์ เซรามิก ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันมีขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มยูนิโพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หม่อนไหม พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำพริก น้ำจิ้ม น้ำยาทำความสะอาด อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ่าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยัด เส้นใยในลอน ไยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นผ้า เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เต้าออบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา - ศึกษาศาขการแทน นายกองเอกบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา)
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทำสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ (ลงชื่อ) ..... พยาน (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา)
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องสูบลม เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ (ลงชื่อ) ..... พยาน (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา)
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เคสภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง (SUNGAI LIMITED)



จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 13/11/20

Ref:669500213001277

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ตั้งอยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายคุณัญญากร บัณฑิต  
ผู้รับจ้าง

(.....และ.....)

(ลงชื่อ).....ปานเกิด.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....ศิริรินทร์.....พยาน

(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ







### กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

*M*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น ส๊ะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ศึกษาราชการแทน

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายกองคำ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

( นายเนต และ )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

(ลงชื่อ).....พยาน

อนันต์

( นางสาวธนพร ปานเกิด )

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน

ศิริเทวี

( นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ )

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557


ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร



SUNGAI LIMITED PAINTS

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9538-97000-14-3

ชื่อสถานประกอบการ...  
ชื่อผู้ประกอบการ...  
เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ที่ตั้ง...  
เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

หมายเลขที่...  
เลขที่ ๕๐



อำเภอ/เขต...  
เมืองมณฑล

รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐

จังหวัด...  
มณฑล

วันที่เห็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2๕๕2

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๒

ผู้ออกทะเบียน...  
ตำแหน่ง

(นางสาววิภาดา ลิ่มแสง)  
สรรพากรพื้นที่เขต...

(นางสาวกรวิมลพร ทองเทศ)

นางสาวกรวิมลพร ทองเทศ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00303 64 4  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นอฝ หะมิ

Name Mr. Naif

Last name Hami

เกิดวันที่ 22 ม.ค. 2535

Date of Birth 22 Jan. 1992

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 3 ต.บาลอ

อ.รามัน จ.ยะลา

30 ธ.ค. 2562

วันออกบัตร

30 Dec. 2019

Date of Issue

เจ้าพนักงานออกบัตร

(นายสุวิทย์ จงจิระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

21 ม.ค. 2571

วันบัตรหมดอายุ

21 Jan. 2028

Date of Expiry



9501-02-12301149

*วิภาสเดอทอง*  
*นอฝ นอฝ*

*นอฝ*



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายเจิน เอ็น นอฝ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรณพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวฉวีรินทร์ ทองเทศ)

*[Signature]* ประธานกรรมการ  
*[Signature]* กรรมการ  
*[Signature]* กรรมการ



ประเทศไทย  
THAILAND

ME2-1348505-01





แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 07/09/2559

ลำดับการลงทะเบียน M-2559-037777

วันที่เริ่มใช้งาน 07/09/2559

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953557000143) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง  
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Subsungai

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ หมู่บ้าน  
เลขที่ 50 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน สีโรรสสาย 2  
ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา  
รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 0807099783 อีเมล dekfuda@gmail.com


4.กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน - )	6.ประเภทของการประกอบกิจการ
วัน/เดือน/ปีเกิด <span style="margin-left: 100px;">สัญชาติ ไทย</span>	ประเภทกิจการ <span style="margin-left: 100px;">ประเภทสินค้าและหรือบริการ</span>
5.กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143	<input checked="" type="checkbox"/> ผลิต <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> วัสดุครุภัณฑ์</span>
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/03/2557	<input checked="" type="checkbox"/> ส่งออก <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</span>
จดทะเบียนที่ <span style="margin-left: 100px;">ทุน</span>	<input checked="" type="checkbox"/> ขายส่ง <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> จำหน่าย</span>
(1) เงินทุนจดทะเบียน <span style="margin-left: 100px;">1000000.00 (บาท)</span>	<input checked="" type="checkbox"/> ขายปลีก <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> จำหน่าย</span>
(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว <span style="margin-left: 100px;">1000000.00 (บาท)</span>	<input checked="" type="checkbox"/> โฮลดิ้ง <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> เช่า</span>

กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นคู่แข่งงาน

กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำความผิดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา (ยื่นเอกสารการยื่นซอง) ยื่น 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ้างของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 12/11/2564 เวลา 18:58:15 น. รหัส dBQMuo

  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

THAI  
SME-GP

สสว. 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
21 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900


ที่ 22216/2566


หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
นาย นานีฟ ทัมมิ  
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953557000143
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ  
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2567

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวอรุณพร ปานเกิด)  
(ลงชื่อ) นายชวัญยศ สวัสดิ์-ชูโต พยาน  
(นางสาวผู้ช่วยนายทหารยศ)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2565



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

### แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า หจก.ทรัพย์สุโขทัย อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ - ถนน สีโรตสาย 2 ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 080-711-1585 โดย นายนาอ็อฟ หะมิ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดที่สุด และการยื่นขอเสนอ โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51009/189 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแพงดาระ หมู่ที่ 8 ตำบลลพดี-บ้านป่าแดงกือรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ. ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,960,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 259,065.42 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ (นางสาวสุวรรณา กล้วยนิค) (ลงชื่อ)..... (นางระเด่น สะมะแอ) (นางสาวสุวรรณา กล้วยนิค) 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (ลงชื่อ)..... (นาย)..... พยาน

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนเงิน 5 ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (โดยผู้ค้ำประกันหรือประกัน) (นางสาวสุวรรณา กล้วยนิค) พยาน

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

๑๑๗/๒๕

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ริกษาราชการแทน หรือเรียกกรังจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..30.... เดือน..มกราคม พ.ศ.....2567.....

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะมะแอ (ลงชื่อ) นายระเด่น สมะมะแอ  
(นายระเด่น สมะมะแอ)

ตำแหน่ง..... หัวหน้าผู้จัดการ..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
..... ประธานกรรมการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี) ตราของ อบจ. ยะลา  
(.....)

(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด  
(.....นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

(ลงชื่อ) ศิริเทพ  
(.....นางสาวศิริเทพ ทองเทศ.....)

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุตี-บ้านป่าแดงกือดูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๘๘-๑๙๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุตี-บ้านป่าแดงกือดูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ราคาากลางเป็นเงิน ๔,๐๐๗,๓๘๐.๕๘ บาท (สี่ล้านเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- |                             |          |                 |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| ๑. หจก.ทรัพย์สุโข           | เสนอราคา | ๓,๙๖๐,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก.โต๊ะปาเกะการก่อสร้าง | เสนอราคา | ๓,๙๗๐,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ | เสนอราคา | ๓,๙๘๘,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ทรัพย์สุโข เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๙๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.ทรัพย์สุโข ลดวงเงินอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายกองศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกรรณิการ์ ปานเกิด)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา  
 (นายนาอ็ฟ หะมี)  
 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
 (นายชัยศักดิ์ แสงผล)  
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายบุพพารรณ บุญอินทร์)  
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายอุสมาน ยูนิ)

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบุตี- หมู่ที่ 6 บ้านป่าแตกกือคูรี


ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 8 ตำบลบุตี- หมู่ที่ 6 บ้านป่าแตกกือคูรี ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	
	<b>1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>					
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ					
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	3,600.000	ตร.ม	2.57	9,235.85	
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
2	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	4,500.000	ตร.ม	16.44	73,977.06	
	1.2.2 งานรองพื้นทาง (SURFACE COURSES)					
3	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	972.000	ลบ.ม.	279.38	271,560.16	
	1.2.3. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT )					
4	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT )	200.000	ลบ.ม.	10.00	2,000.00	
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
	1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม (PORTLAND CEMENT CONCRETEPAVEMENT)					
5	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม (PORTLAND CEMENT CONCRETEPAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	4,500.000	ตร.ม	674.11	3,033,510.76	
6	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	445.000	เมตร	220.16	97,971.69	
7	1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	900.000	เมตร	96.97	87,276.16	
8	1.3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม (PORTLAND CEMENT CONCRETEPAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)(ทางเชื่อม)	175.000	ตร.ม.	674.11	117,969.86	



ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกรรณิการ์ ปานเกิด)  
(นางสาวกรรณิการ์ ปานเกิด)  
(นางสาวกรรณิการ์ ปานเกิด)

ที่	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างงานที่ 00106/2567 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2567	จำนวน	หน่วย	ชนิด..... 2 ..... 2		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	
	1.4 ทางโครงสร้าง (STRUCTURES)					
9	1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	45.000	ม.	1,453.71	65,417.13	
10	1.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	9.000	ม.	2,854.90	25,619.79	
	1.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)					
	1.5.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)					
11	1.5.2.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	0.720	ตร.ม.	4,433.13	3,191.86	
	1.5.2.2 เสาป้าย(SIGN POST)					
12	1.5.2.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15*0.15 ม.(R.SIGN POST 0.15*0.15 M.)	3.000	ม.	565.49	1,696.46	
	รวมเป็นเงิน				3,950,000.00	
				รวมทั้งสิ้น	3,950,000.00	

หมายเหตุ

\*\*\* 1. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม. (74.31)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน  
(ลงชื่อ) นายกอดศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง  
(.....)  
(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)  
(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ทางหุ้นส่วน จำกัด ทรัพย์สุใจ  
ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา  
นายนาอ็พ หนี  
หุ้นส่วนผู้จัดการ ทางหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุใจ  
SUBSUNGAI LIMITED PARTNERSHIP

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน  
งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำปังดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุติ บ้านป่าไถ่ก่อคูรี  
หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๙๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่
- งานวางท่อกลม คสล.
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๓๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดเฉลี่ยลึก ๒๐ ซม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมดผู้จ้าง (นายธีรเดช สมะแอ)
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตปริมาณงาน ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา วิชาการแทน)
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ผู้รับจ้าง
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา วิชาการแทน)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา วิชาการแทน)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (นางสาวกรรณิการ์ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา วิชาการแทน)

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของ

โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗



๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ฉบับ) 1  
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้ หน้า 1

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ  
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย  
บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล  
ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม  
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้  
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED  
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ  
ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว  
(DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง  
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต  
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก  
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกรม  
พาณิชย์ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด  
ราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2567

จำนวน.....1.....(ฉบับ)

ผนวก.....5.....หน้า.....1.....

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ๓๐๓.ทรีพีล (๘) และ

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย อรรถวิทย์ มนต์นริศ อายุ.....ปี

เชื้อชาติ.....ไทย สัญชาติ.....ไทย อยู่บ้านเลขที่.....๘๐ หมู่ที่.....ถนน.....๘๔ ไร่ ๓๓

ตรอก/ซอย.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘1-๙๖๖๖๔๕๗ สถานที่ทำงาน.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....สาขา.....

แขนง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....โครงการ.....จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

[ลายเซ็น]

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นาย อรรถวิทย์ มนต์นริศ)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทจก.

(นาย.....)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว.....)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2567

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00120 66 0  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีรวุฒิ พงศ์หรือ  
 Name Mr. Weravuth  
 Last name Phonghain  
 เกิดวันที่ 22 มี.ค. 2500  
 Date of Birth 22 Mar. 1957

ที่อยู่ 80 ถนนวิดี 4 ต.สะแกกรัง อ.เมืองยะลา  
 จ.ยะลา  
 2 ก.ย. 2565  
 วันออกบัตร (นายวุฒิพงษ์ จงจรัส)  
 2 Sep. 2022 (นายวุฒิพงษ์ จงจรัส)  
 Date of Issue เลขประจำตัวออกบัตร

ตลอดชีพ  
 ไร้ขีดหมดอายุ  
 LIFELONG  
 Date of Expiry 9599-03-09021329



ใช้เป็นเอกสารประกอบการจ้างงาน - น.พ.ก.ท.รพ.ยะลา  
 น.พ.ก.ท.รพ.ยะลา - น.พ.ก.ท.รพ.ยะลา  
 น.พ.ก.ท.รพ.ยะลา - น.พ.ก.ท.รพ.ยะลา

ศิริมา รุกกช้อย  
 (นางศิริมา รุกกช้อย)  
 ๐๙๕.๒๔๑๕๖

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่า (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (นายวุฒิพงษ์ จงจรัส)  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวอรนพร ปานเกิด)  
 (นางสาวอรนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



000096106

สภาวิศวกร  
 COUNCIL OF ENGINEERS  
 www.coe.or.th



*Handwritten notes and stamps:*  
 - Diagonal stamp: 'ใช้ใบนี้ขอเช่ารถบรรทุก 10 คัน... บริษัท อี.เอส.ที. จำกัด... โทร 02-25110000... ม.8 ม.40... 6 ม.ด. ม.10 ม.10 ม.10 ม.ด. ย.ย.ค.ค.'  
 - Blue circular stamp: 'THAI ENGINEERING PARTNERSHIP' with a signature.  
 - Handwritten signature: 'ศิริแสงรุท กษัตริย์' (Sirisangrut Ksatritay).  
 - Handwritten text: '(นางสาวศิริพร พงศ์พริน)', 'ฎย. 24156', 'นุ'.

ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รัชชราชาการแทน  
 (ลงชื่อ) นายสุรศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง  
 (นางสาวอ้อ น.ธ.)  
 (ลงชื่อ) อ้นพร พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)  
 (ลงชื่อ) กวรินทร์ พยาน  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สละแสง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ราชอาณาจักรไทย

(ลงชื่อ)..... บริษัท ยานยนต์ไทย จำกัด

(นายณัฐ วัชร)

(ลงชื่อ)..... บริษัท ยานยนต์ไทย จำกัด

(นางสาวธนิษฐา ปานเกิด)

(ลงชื่อ)..... บริษัท ยานยนต์ไทย จำกัด

(นางสาววิริษาพร ทองเทศ)

สัญญาจ้างบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคลและการประกันอุบัติเหตุรถยนต์

สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Proace สีเงิน

เลขทะเบียนรถ ๑๕ กัมพูชา ๒๔๔๑

เลขเครื่องยนต์ ๑๐๐๓๒๖

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ปฏิบัติงาน ๒๕๖๖

*Handwritten signature*  
 (นายณัฐ วัชร)

นายทฤษฎี ก.ว.

*Handwritten signature*  
 (นายปรีดีศักดิ์)

ประธาน ก.ว.

*Handwritten signature*  
 ๖๕๕๖๗๘ ๙๐๑๒๓๔  
 ๕๖๗. ๘๙๐๑๒๓

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ กะตัญญู ชาติ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
สาขา วิชา ..... ตั้งสำเนาในประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง .....  
ให้แก่ บริษัท/ห้างฯ ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ .....  
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นาย อธิวัฒน์ กะตัญญู)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) .....  
(นาย อธิวัฒน์ กะตัญญู)  
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
(ลงชื่อ) .....  
(นาย อธิวัฒน์ กะตัญญู)  
ผู้เสนอราคา  
ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ .....  
นาย อธิวัฒน์ กะตัญญู



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน  
(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....ผู้รับจ้าง  
(.....)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00437 55 1  
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อัสมาน กะลุแป (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
Name Mr. Ausman  
Last name Kalupae  
เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2538  
Date of Birth 27 Mar. 1995  
ศาสนา อิสลาม  
ที่อยู่ 14/45 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
13 พ.ค. 2561 วันออกบัตร 26 มี.ค. 2570  
13 May 2018 (สำหรับ พ.ว. ๕๖๓) วันหมดอายุ 26 Mar. 2027  
Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry 9601-02-05131713

สำเนาทุกข้อ  
อัสมาน  
(อัสมาน กะลุแป)

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

รหัสสถานศึกษา 1395016101

จังหวัด ยะลา

รหัสประจำตัว 63301210038

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแป

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2538

เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00437 55 1

ชื่อบิดา นายอาหมัด กะลุแป

ชื่อมารดา นางสาวฮามีเต๊ะ บุงอสาญ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา โยธา

สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษาอิสระระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ 2561

เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563

หน่วยกิตที่รับโอน -

หน่วยกิตที่เรียน 106

หน่วยกิตที่ได้ 86

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

ใส่เนวบอกต้อง

อุสมาน

(อุสมาน กะลุแป)



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
	ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1				30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	4.0	12.0		หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38			
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	4.0	12.0		คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85			
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0		ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3			
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	4.0	8.0		ภาษาอังกฤษโครงการ	1	3.0	3.0
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	5.0	15.0		นำหน่วยกิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	4.0	4.0
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3.0	9.0		เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	3	3.0	9.0		การทดสอบปฐกงานโยธา	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	3.0	9.0		30121-2904 การเขียนแบบโยธาคด้วยคอมพิวเตอร์	3	4.0	12.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	พ.	พ.		30121-2107 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	3.5	10.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	พ.	พ.		30121-2111 การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	พ.	พ.		30121-8502 โครงงาน 1	2	4.0	8.0
	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16					30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3			
	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57			
	ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80			
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	2	3.5	7.0		ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4			
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0		30000-1306 วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0		30001-1052 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	3.5	7.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	4.0	12.0		30121-2005 การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	4.0	12.0		30121-2006 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	4.0	12.0
30121-2003	ปฐพีกลศาสตร์	3	4.0	12.0		30121-2007 การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	พ.	พ.	พ.		30121-2101 การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	พ.	พ.		30121-2103 วิศวกรรมการทาง	3	4.0	12.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	พ.	พ.		30121-2105 ชลศาสตร์	3	2.5	7.5
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	พ.	พ.		30121-8503 โครงงาน 2	2	4.0	8.0
	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33					30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4			
	คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.94 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82			
	ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.72 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78			
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	4.0	12.0					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565



### ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

\_\_\_\_\_ 1.20 เมตร \_\_\_\_\_

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441


โครงการ : งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ 8 ตำบลบุตี - บ้านป่าแตกือคูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567  
วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,950,000.- บาท  
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี (นายสมเด็จ สละมีแอ) ผู้จ้าง  
วันเริ่มต้นประกันสัญญา : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายสมเด็จ สละมีแอ) ที่ราชการแทน  
วันสิ้นสุดการรับประกัน : นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวเอฟ และ...) ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเอฟ และ...)  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรนพร ปานเกิด)  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ; พยาน



ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี - บ้านปาแคก็อคูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนลิโรรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอีย หะมิ โทร. 080-7111585  
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 13 ตุลาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 4,000,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 4,007,380.58 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,950,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายอามัน ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
- 2. นายนครูล เจ๊ะซู ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ลงชื่อ).....

- 1. นายนันต์ เพ็ชรการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625
- 2. นายชูไฮมี ชุมนุมนพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร.0-7320-3625
- 3. นายอสมิต ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 (...นายเอ.เจ. น.จ.) ผู้รับจ้าง



หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำปงดาระ - บ้านปาแดกือคูรี  
บ้านกำปงดาระ หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี - บ้านปาแดกือคูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

ที่ STA. 0+000 - 0+900

รวมความยาว 0.900 กิโลเมตร

(ลงชื่อ)..... นี.....  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
(ลงชื่อ)..... นายกองใหญ่บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง  
.....  
(ลงชื่อ)..... 0 นพ /..... พยทน  
(.....นางสาวรณพร ปานเกิด.....)  
(ลงชื่อ)..... อภิรัตน์..... พยทน  
(.....นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.....)

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ทำหน้าที่กำหนด มีคำอธิบายในระเบียบวิธีของหลวงและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ซึ่งได้กำหนดพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสำคัญของแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหารขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

**วัตถุประสงค์**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบงคาระ หมู่ที่ ๑ ตำบลปูดี้ - บ้านป่าแกกือรี หมู่ที่ ๑ ตำบลละเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

**รายการทั่วไป**

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้าง ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
  - แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
  - ส่งแผนการปฏิบัติงาน
  - ส่งขออนุญาตผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกรควบคุม
  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแจ้งหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค. (กวจ) ๐4๐5.2/ว.๒๑ ลว. 18 ก.พ. 2564  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุค่าจ้าง ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง ให้อธิบดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและเทคนิคการคำนวณแบบที่กำหนด (บม.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดได้แก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
- รถขนส่งวัสดุทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่กำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อจากก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
- ท่อ คล. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีทางตัดใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แต่งคันดินเดิม และ/หรือ ซ่อมคันดินบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้ป็นสามารถระบายน้ำได้อย่างดีโดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแถว ตำแหน่งการวางท่อและระดับทางน้ำเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, สารบัญแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่สังเขป		3
แปลนถนนคสล.		4
รูปตัดแฉင့် โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณลักษณะวัสดุ		5
แบบแปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.		6
ป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์		7 - 8

- ตำแหน่งก่อสร้างที่ตลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร จางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแก้ตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของครวมที่สิ้นยอดแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะอันตรายนั้นจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหลังด้วย
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
- มิติดำงา มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นให้หมายความถึงการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ในกรณีที่จำเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพด้านข้าง อาจปรับตำแหน่งและมุมเอียง (SKEW ANGLE) ของแนวท่อตลอดเหลี่ยม , ท่อลอดกลม , รางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและขนย้ายไปที่ที่เหมาะสมหรือถมดินแล้วแต่กรณี

**หมายเหตุ**

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขอื่น ๆ  
 1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ไม่ยกเว้น) จำนวน ๑๐  
 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 2. เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณเหล็ก  
 ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ 2) ภายใน 30 วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ได้อบรมสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุดม นูณี	เห็นชอบ
สายบ้านป่าบงคาระ - บ้านป่าแกกือรี	สำรวจ	นายอิม ชุมภะพันธ์	[Signature]
	ออกแบบ	นายสมคิด ตาละ	
แบบแสดง สารบัญแบบ	เขียนแบบ	นายนิรุท ใจชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายชานัน ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายอิม ชุมภะพันธ์	[Signature]
แบบเลขที่ บบ.๓๓	แผ่นที่ 2	นายอัคราช อึ้งเต็ง	
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00106/2567

ลงวันที่ 1.6.ก.พ. 2567

จุดเริ่มต้นโครงการ ๑  
ที่ STA. 0+000  
N 06.52129 , E 101.30650


จุดสิ้นสุดโครงการ ๑  
ที่ STA. 0+900  
N 06.529286 , E 101.305481



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- ท้องน้ำ , หนอง
- หมู่บ้าน
- วัด , ลู่ว่าง , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ



แผนที่สังเขป



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นทางสาย	สำรวจ		นายสุลมาน มูณี	เห็นชอบ
สายบ้านท่าปงเกาะ - บ้านปากคีตคีรี	สำรวจ		นายชูโฮมี ชูมมูพันธ์	
แบบแสดง	ออกแบบ		นายอสมิต ตาละ	
แผนที่สังเขป	เขียนแบบ		นายนิรุฒ เจ๊ะชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ		นายอาวัน ตาละ	
หมายเลขที่ อบ.ย.ค	แผนที่ ๖	ตรวจ	นายชูโฮมี ชูมมูพันธ์	อนุมัติ
แก้ไขครั้งที่		รณ.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกราช ยี่เส็น	
		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิวัติ เพ็ชรภากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 1.6. ก.พ. 2567

STA. 0+721

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+670

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+598

ควรวัดท่อคสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+540

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+452

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

STA. 0+398

ควรวัดท่อคสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร  
และให้อยู่ในคูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ  
ที่ STA. 0+000  
N 06.52129 , E 101.30650

ไปเบอร์เลี้ยง ← → ไปบูดี

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเจ๊ป นารี) ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธรรมพร ปานเกิด)  
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เห็นทางสาย	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายอุสมาน ชูณี	เงินชอบ
สายบ้านท่าบ่อเกาะ - บ้านปากคีตคีรี	สำรวจ	<i>[Signature]</i>	นายอุสมาน ชูณมพันธ์	<i>[Signature]</i>
	ออกแบบ	<i>[Signature]</i>	นายอสมิต ตาตะ	
แบบแสดง แปลถนนคสล.	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายนิศกุล เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i>	นายชามัน ตาตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	<i>[Signature]</i>	นายอุสมาน ชูณมพันธ์	<i>[Signature]</i>
แบบเลขที่ อบฯ.ยค	แผ่นที่ 4	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกกรช ยี่เส็น	
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิคม เพ็ชรภากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561




ผิวจราจรคอนกรีต ทนฯ 0.15 ม.  
 ผิวจราจร ให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย  
 เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. Ø 0.30 ม.  
 ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.  
 ลูกรังปรับระดับบ่อคั่น  
 คั่นทางเดิม

รูปตัดแฉ่งโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณลุ่มบิตูวัลดู

เหล็ก DOWEL BARS RB 10 มม.Ø 0.30 ยาว 0.50 ม.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 ม.



เหล็ก TIE BARS DB 12 มม.Ø 0.50 ยาว 0.50 ม.

แปลนแฉ่งการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	3,600.00	
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม	4,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
3	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	972.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
4	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	200.00	แบบเลขที่ ทด-2-203
5	งานผิวทางบ่อคั่นแลนคี่แบบคอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓	ตร.ม.	4,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	445.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	900.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
8	งานทางเชื่อมผิวทาง ค.ล.ล. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	175.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.80 ม. ขึ้น 3	ม.	45.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.80 ม. ขึ้น 3	ม.	9.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
11	งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทด-3-108
	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	แบบเลขที่ ทด-3-108

รายการก่อสร้างถนน

- การก่อสร้างถนน ค.ล.ล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการบริหารส่วนจังหวัดยะลาทุกขนาด
- EXPANSION JOINT จะใช้เหล็กตะแกรงที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบ่งชี้เฉพาะทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
- วัสดุยางรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์น ( CONCRETE JOINT SEALANT (EPDM) FURFURED ELASTIC TYPE ) ตาม มอก.479
- วัสดุแลตซ์สำหรับรอยต่อคอนกรีต ( NON-CURE JOINT SEALANT ) ใช้กระเบื้องยางรอยต่อตาม มอก.1041
- ค่าบวมคอนกรีต ( SLUMP ) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด ( COMPRESSIVE STRENGTH ) ของผิวคอนกรีตต้องอย่างน้อยขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร. ซม.
- เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- ให้ใช้ WELDED WIRE MESH ( มอก.733 ) ตามตารางที่ 1 แทน BAR MESH ได้ โดยให้รับจ้างแฉ่งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดน้อยกว่าหรือต่ำกว่าตารางพื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง ( STEEL AREA ) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่จะบิวในตารางที่ 1
- มิติต่างๆ ที่แฉ่งไว้เป็นเมตร นอกจะระบุไว้เป็นอย่างไร
- การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ใช้วิธีอัดคานไม้หรือใช้เครื่องอัดคานหนึ่ง โดยช่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
- การตีเส้นจราจร ให้ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทางจราจร ( CENTER LINE ) โดยใช้สีทองไม่พาสติก ตาม มอก.542
- ระยะเวลาการออกแบบ 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน ( ADT ) 200 คันต่อวัน
- การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องบ่มไม่น้อยกว่า 7 วัน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

- หมายเหตุ
- จำนวนที่อื่นแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้จ้าง
  - ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
  - ไหล่ทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
  - งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินผุ, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ
  - อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แฉ่งขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs - 1,200 Kac ) (เหล็กเส้นกรม SR 24 )		WIRED MESH (fs - 2,750 Kac ) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป )	
DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. /ม. )	DIA / SPACING	STEEL AREA ( ตร.ซม. /ม. )
Ø 6 มม. Ø 0.40 ม.	0.710	Ø 4 มม. Ø 0.30 ม.	0.410
Ø 9 มม. Ø 0.30 ม.	2.12	Ø 6 มม. Ø 0.30 ม.	0.940




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เห็นทางสาย	สำรวจ	นายสุคนธ์ ชูพันธ์	เห็นชอบ
สายบ้านกบเกาะ - บ้านป่าเค็ดอูร์	สำรวจ	นายสุเมธ ชูรัมย์พันธ์	
	ออกแบบ	นายสมคิด ตาตะ	
แบบแฉ่ง	เขียนแบบ	นายนิรุฒ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายอามิน ตาตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายสุเมธ ชูรัมย์พันธ์	
แบบเสร็จที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ 5	นายเอกวิทย์ ชื่น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิรุฒ เจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


ลงวันที่ 16 ก.พ. 2567

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 ยาว 0.50 m.


เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 ม.



CONTRACTION JOINT




LONGITUDINAL JOINT




เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 ยาว 0.50 m.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.



CONSTRUCTION JOINT



แปลนไม้กวาด

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.


(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวอ้อ นศรี)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาววิรินทร์ ทองเทศ)

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทด-2-202 ผิวจราจรคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตคว่ำ อย่งรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตคว่ำรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1074) , ASTM D. 100-74
- JOIN FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-87 (1073)
- ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้ WIRE MESH ( มอก. ) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ถือว่าจำวนมีติดก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรงที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
- มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อในคอนกรีตเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะรอยคอนกรีต
- การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่ใช้เป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยแรงจนให้เทคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เชื่อมกันโดยร่องที่ เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	สำรวจ	นายอุดมาน บุญ	เห็นชอบ
สายบ้านกบปเกาะ - บ้านปากคีตบุรี	สำรวจ	ออกแบบ	นายอุทัย ชุมชุมพันธ์	[Signature]
		เขียนแบบ	นายสมิต ฑาละ	
แบบแสดง	รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตรวจ	นายนิรุฒ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
			นายอามัน ฑาละ	อนุมัติ
แบบเลขที่ อนุ.ยค	แผ่นที่ ๑	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายอุทัย ชุมชุมพันธ์	[Signature]
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการช่าง	นายเอกพร ปิเด็น	
			นายนิรุฒ เจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา





รายละเอียดด้านหน้าป้าย


(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
 (ลงชื่อ) นายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)  
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

รายการประกอบแบบ

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีชื่อลายทางในป้ายโครงการมีความยาวลายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้แก่ ไม่เกิน 10 ซม.
3. หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปรงแลง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นสะท้อนแสง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
5. เล่า คลล. ให้ทาลีซาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุธมาน บุญ	เห็นชอบ	
สายบ้านกำแพงดาระ - บ้านป่าแดงก่อดูรี	สำรวจ	นายโตมมี ชูบุญพันธ์		
แบบแสดง	ออกแบบ	นายสมิต ตาละ		
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	นายนิรุฒ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
	เขียนแบบ	นายยามัน ตาละ	อนุมัติ	
แบบเสร็จ ๓๖.๓๓	แผ่นที่ ๗	นายโตมมี ชูบุญพันธ์		
แก้ไขครั้งที่	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกพร ยี่เสน		
	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิรุฒ เจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

2.40



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**  
**ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายนบ้านกำปังดาระ - บ้านป่าแตกก่อดรี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

ผู้รับจ้าง ..... ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....  
 (ลงชื่อ).....

วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... วัน (นายระเด่น สาระมณี) วิศวกร  
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา รัษฎาราชการแทน

วงเงินงบประมาณ ..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....

ราคากลางค่าก่อสร้าง ..... 1..... ประธาน โทร.....  
 (ลงชื่อ).....

วงเงินตามสัญญาจ้าง ..... 2..... กรรมการ โทร.....  
 (ลงชื่อ).....

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... 3..... กรรมการ โทร.....  
 (ลงชื่อ).....

2..... โทร..... 4..... กรรมการ โทร.....  
 (ลงชื่อ).....

5..... กรรมการ โทร.....  
 (ลงชื่อ).....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

*(Handwritten signatures and stamps)*  
 นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 รัษฎาราชการแทน  
 นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 รัษฎาราชการแทน  
 นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ  
 วิศวกร

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง  
 NOT TO SCALE

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)


**รายละเอียดป้าย**

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือ ไม้ฉล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติ เป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผนป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุธมาน หนู	เงินชอบ	
สายบ้านกำปังดาระ - บ้านป่าแตกก่อดรี	สำรวจ	นายสุโสมิ ชุมชุมพันธ์		
แบบแสดง	ออกแบบ	นายอสมิต ตาละ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายวิศุฒ เจ๊ะซู	อภวิดิ	
	ตรวจ	นายอานัน ตาละ		
แบบเสร็จ ๒๖.๒๓	แผ่นที่ ๑	หน.ฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกราช ยี่เส็น	
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิษฐ์ เพ็ชรากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

### เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....  .....  
(นายระเด่น สมะแอ) ผู้รับจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภาษาราชการแทน  
(ลงชื่อ) นายกองดีการุณิการ ส่วนจังหวัดยะลา  
(นาย.....) .....  
(ลงชื่อ)..... ๐๖๖๖ .....  
(นางสาวธนพร ปานเกิด) .....  
(ลงชื่อ)..... กวีรินทร์ .....  
(นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ) .....  
(.....) .....

**ภาคผนวก ๑**

**ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ**

โครงการ .....

**รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะพะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (นายเชษฐา น.ร.)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(...นางสาวธนพร ปานเกิด...)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ...)

วันที่ 16 ก.พ. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐ (ลงชื่อ).....	๙๐ <i>พ</i> (นายระเด่น สมะแอ)	๑๐ (นางสาวกรรณิการ์ หงษ์เทศ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....  
ลงชื่อ..... (นายระเด่น สมะแอ)  
(.....)  
(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวรณพร ปานเกิด)  
(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์เทศ)

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ  
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ  
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
  - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาการแทน

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ)..... (นางสาวณพร ปานเกิด) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวณพร ปานเกิด)

ลงชื่อ ..... (นางสาวณพร ปานเกิด) (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

## การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น


(ลงชื่อ)..... *ณ* ..... (นายระเด่น สิมะแอ) ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา) รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ)..... *กมลพร แสง* ..... ผู้รับจ้าง  
(นางเจนาตน์ แสง)

(ลงชื่อ)..... *อเนก* ..... พยาน  
(..... นางสาวธนพร ปานเกิด .....) )

(ลงชื่อ)..... *กรรินทร์* ..... พยาน  
(..... (นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ) .....) )

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

							1	2	3	4	5	6	7	8	
							เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%									
1	งานหรือโครงสร้างเดิม														
	รายการ...	ลบ.ม.													
	รายการ...	ลบ.ม.													
2	งานสีผิวทาง														
	รายการ...	ตร.ม.													
	รายการ...	ตร.ม.													
					รวม										0%



Money							
AccMoney	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
% PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC PLAN	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
% ACC DIFF	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
% PLAN/2	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....

หมายเหตุ:


- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ในทางปฏิบัติอาจมีการปรับแก้)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานหรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	25	25	25	25				
		50	50					
				20	20	20	20	20
					25	25	25	25




Money	
AccMoney	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)
% PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC PLAN	รักษาราชการแทน
	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACTUAL	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)
% ACC ACTUAL	(นายระเด่น สะมะแอ) (นางวิภา)
% ACC DIFF	(ลงชื่อ)..... (นางสาวธนพร ปานเกิด)
% PLAN/2	
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกสิกริมภ์ ทองเทศ)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 5 เดือน
  - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานหรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
  - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	
1	งานก่อสร้างเดิม	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$



$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

	ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2				ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4			สิ้นสุดสัญญา
	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าบวกจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สอนะเอื้อ) วิศวกร  
 (นางสาวอรนพร ป่านเกิด) วิศวกร  
 (นางสาวกรรณิการ์ หองเทก) วิศวกร  
 (นางสาวกรรณิการ์ หองเทก) วิศวกร  
 (นางสาวกรรณิการ์ หองเทก) วิศวกร  
 (นางสาวกรรณิการ์ หองเทก) วิศวกร  
 (นางสาวกรรณิการ์ หองเทก) วิศวกร

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25 โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินต้น	%
1	ค่าติดตั้งเครื่องจักร					
	a1	ชม.ม.	100	5,000	500,000	8%
	a2	ชม.ม.	120	2,000	240,000	4%
	a3	ชม.ม.	150	2,000	300,000	5%
2	งานสีวาฬ					
	b1	ชม.ม.	400	2,000	800,000	13%
	b2	ชม.ม.	200	5,000	1,000,000	16%
				10,000	3,000,000	49%
	รวม				6,140,000	100%


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2, ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4, สิ้นสุดสัญญา

เดือนที่ 1-12, เดือนที่ 13-16, เดือนที่ 17-19, เดือนที่ 20

เดือนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
สค	พท	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	พค	ธค	พค	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	
a1	20	10	15	15	10															
a2			25	50	20															
a3																				
b1							20	20	20											
b2								20	20	15										
รวม								15	15	16	10	10	10	10	10	10				

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	130,000	135,000	75,000			560,000	410,000												
AccMoney	100,000	230,000	335,000	410,000	410,000	770,000	5,180,000	1,890,000	1,890,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.63%	1.63%	2.30%	1.22%	0.00%	5.86%	6.68%	5.03%												
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	4.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%												
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	3%	4%	5%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%
% ACC ACTUAL	0%	1%	2%	3%	5%	8%	12%	17%	22%	27%	32%	37%	42%	47%	52%	57%	62%	67%	72%	77%
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	3%	5%	7%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%												
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%												

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเกินสัญญา จำนวน 6 เดือน
- หากถึง ระยะเวลาการดำเนินงานเกินสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัญญาจ้าง (ไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย)
- หากถึง ระยะเวลาการดำเนินงานเกินสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัญญาจ้าง (ไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย)
- Money บัญชีต้นทุนโครงการ ค่าใช้จ่ายของโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย)
- % PLAN ระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดจากสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (ไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สละมณี) งาม  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ)..... (นาย.....) งาม  
 (นาย.....) งาม  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ...../๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ  
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุดี - บ้านป่าแตกคูรี หมู่ที่ ๖  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุดี - บ้านป่าแตกคูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำปงดาระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุดี -  
บ้านป่าแตกคูรี หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๓. นายอุสมาน ยูนี กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคณะคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน  
หนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ  
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชราการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอสมิต ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอามัน ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายนัศรุล เจ๊ะซู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา