

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๘๙/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกอง้องการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสีโรรสสาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอ็ฟ หะมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๘๙๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา, งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานทาสีอาคาร, งานติดตั้งประตู หน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้า ณ บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

SUBSUNGAI CO., LTD.

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๐๓๙๐/๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๑๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖,๒๙๙.๐๗ บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอัพ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก  
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก  
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า  
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้  
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป  
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา  
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี  
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว  
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแฉ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)



### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)





อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐๒.๐๐ - บาท (สี่ร้อยสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็พ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามความเห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)



**ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาก่อสร้างหรือสาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

**ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๑๔๔๖๑๑๑๔๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๑๒๒๒๐๑๐๐๗๘





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00390/68

วันที่ 16 ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด	2208010101.001	20,100.00	สัญญาเลขที่ 00089/68 (CNTR-00089/68)
		รวมเงิน	20,100.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุทธิฮาน สะแลแม)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 : 20,100.00 บาท  
วันที่ 16 ธันวาคม 2567

รวม : 20,100.00 บาท



ระบบบันทึกบัญชีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท. นี้ยังปิดบัญชีไม่สมบูรณ์ ให้ปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567



วันที่ 16 ธันวาคม 2567 (งบประมาณ 2568)

นางสาว กรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-  
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย  
งาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

16 ธันวาคม 2567[V.2024-12-11141.20

ระบบงบประมาณ

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP  บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67119461194

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เลขคุดสัญญา(e-GP)\* 671222010078

เงินกู้ ()

เลขที่คุดสัญญาของ อปท.\* 00089/68

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 402,500.00 บาท

เงินอุดหนุนระบบวัดประสงศ์ /เฉพาะกิจ  
( )

วันที่ทำสัญญา\* 16/12/2567

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 402,000.00 บาท

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

วันสิ้นสุดสัญญา\* 30/04/2568

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 402,000.00 บาท

สมุดเงินสด/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ระบบ GFMS 0

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00089/68

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ชื่อเจ้าหน้าที่\* ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

ฐานข้อมูลเงินรอดตรวจสอบ ()

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานบริหาร งานคลัง	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม		เงินงบประมาณ	9968011332040001	9,549,880.00	402,000.00	9,147,880.00
						402,000.00	

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่งเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

เงินล่วงหน้า

เงินประกัน ()

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/ปทานาญ ()

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\* เงินสด

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

การปรับปรุงบัญชี ()

ยืมเงินสะสม ()

งานบัญชีสิ้นปี ()

จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()

รายงานงบการเงิน ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

ชื่อผู้จัดทำ\* นางสาวกรินทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	402,000.00	0.00	402,000.00



ที่ ยล. 000898

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
  - นายนาอ็พ ทะมิ  
จำนวน
  - นายมนูธรรม มะเซ็ง  
จำนวน
- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
  - นายนาอ็พ ทะมิ/
- ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรธร สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ลงหุ้นด้วย เงิน  
700,000.00 บาท  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
300,000.00 บาท  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็พ ทะมิ)

ลงหุ้นด้วย เงิน  
300,000.00 บาท  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายหงส์จักรี นพพร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
ออกให้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

.....ประธานกรรมการ (นางसानพรรณ ห้วยห้อง)  
.....กรรมการ นายทะเบียน  
.....กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบถือสารทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ประชาคม  
อาเซียน

Leading Business  
to the Future  
www.dpd.go.th







ที่ ยล. 000898

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000898

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจากทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ)..... *ญะ* .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ)..... *อนันต์* .....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ)..... *อนันต์* .....พยาน  
(นางสาวกิริณีรินทร์ ทองเทศ)....

(ลงชื่อ)..... *อนันต์* .....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

..... *ญะ* .....ประธานกรรมการ  
..... *ญะ* .....กรรมการ  
..... *อนันต์* .....กรรมการ

*อนันต์* *ญะ*



ว.1 (รพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

*[Handwritten signature]*

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ตีกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทำสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนเมื่อใดอย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ฆ่าและ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มมันวัน ปอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสือ หนังสือนิตยสาร ไม้ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ *(ลงชื่อ) นายระเด่น สมณะเอ* ผู้ว่าจ้าง  
*(นายระเด่น สมณะเอ)*  
**รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**  
**นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**  
*(ลงชื่อ) นายวชิร ธรรม* ผู้รับจ้าง  
*(นายวชิร ธรรม)*  
**นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**
- (10) ประกอบกิจการค้า ผัก ผักจากใบสังเคราะห์ ต้าย ต้ายขยงัด เส้นใยในล่อน ใบสังเคราะห์ เส้นใยขยงัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งขยงัด อุปกรณ์การเดินเท้า
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตapotไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว *(ลงชื่อ) นายสาวิตรี ทองเทศ* พยาน  
*(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)*
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า *(ลงชื่อ) นางสาวธนพร ปานเกิด* พยาน  
*(นางสาวธนพร ปานเกิด)*
- (14) ประกอบกิจการค้า นำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค ยาสมุนไพร เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ยาปราบศัตรูพืช ยาปราบพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเหมืองแร่ดังกล่าว

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพอัดตัว หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าตั้งสำรโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าความถี่กำหนดไว้ในวิัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวิัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สขมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอ็ฟ ทัมมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (...นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (...นางสาวธนพร ปานเกิด)

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ บ. ๖๖๖๖  
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

- ( 23 ) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร, อาคารพาณิชย์, อาคารที่พักอาศัยสถานที่ราชการ, บ้าน, ตระบันเรือน, คูเมือง และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- ( 24 ) ประกอบกิจการค้าดิน, ดิน, ทราย, ขอรันสัมปทาน, วัสดุก่อสร้าง
- ( 25 ) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งรับส่วน ะโหล่ง ทุกชนิด
- ( 26 ) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร สำนักงาน, ติดตั้งระบบทีวีและงานควบคุมสำหรับอาคาร สำนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมนะเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ๊า หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์



ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ พ.ด. 0-401

# กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

## ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท


(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง  
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า (นายระเด่น สะมะแอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย (นายนาอ็ฟ ทัมมิ) ผู้รับจ้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นางสาวกรรณพร ทองเทศ) พยาน

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา (นางสาวกรรณพร ปานเกิด.) พยาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ออกให้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. 2559



(นายสุดใจ ทองแก้ว)  
นายทะเบียน

*[Signature]* ประธานกรรมการ  
*[Signature]* กรรมการ  
*[Signature]* กรรมการ

*[Handwritten mark]*

# ภ.พ.20

## ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 9538 - 87000 - 14 - 3

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ตั้งอยู่ อำเภอ ..... ห้องเลขที่ .....

หมู่ที่ ..... เลขที่ .....

หมู่บ้าน ..... ตรอก/ซอย .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต เมืองมณฑล

จังหวัด ยศลา รหัสไปรษณีย์ 95000

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562

ประธานออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

กรรมการ ..... ผู้ออกทะเบียน .....

กรรมการ ..... ตำแหน่ง .....

.....

(ลงชื่อ) ..... (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยศลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) ..... (นายนาอ๊าฟ หะมิ)

.....

(ลงชื่อ) ..... (นางสาววรรณพร ทองเหล็ก)

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

โทรศัพท์ นางสาววรรณพร ปานศักดิ์

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเคน สระมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID หมายเลขบัตรประชาชน 1 9599 00303 64 (ลงชื่อ) นาย นอฝ หะมิ ผู้รับจ้าง  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นอฝ หะมิ

Name Mr. Naif

Last name Harni

เกิดวันที่ 22 ม.ค. 2535

Date of Birth 22 Jan. 1992

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 3 ต.บาลอ

อ.รามัน จ.ยะลา

30 ธ.ค. 2562

วันออกบัตร

30 Dec. 2019

Date of Issue

(นายธนาคม จงจระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

21 ม.ค. 2571

วันบัตรหมดอายุ

21 Jan. 2028

Date of Expiry



001-ชยอ-001149

(นางสาวสิริกรินทร์ ทองเทศ)

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

นาย นอฝ หะมิ

### ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : งานซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา, งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานทาสีอาคาร, งานติดตั้งประตู หน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้า

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนลิโรธ สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอ็ฟ หะมิ โทร. 080-7111585

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 17 ธันวาคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 135 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 402,500.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 402,547.60 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 402,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625
- 1. นายเอกกราช ยี่เส็น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625
- 2. นายชอุโสม ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร.0-7320-3625
- 3. นายอามัน ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร



### ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : งานซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา, งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานทาสีอาคาร, งานติดตั้งประตู หน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้า

0.60 เมตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

ระยะเวลาประกันการรับประกันการชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

(ลงชื่อ)

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2568

วงเงินค่าก่อสร้าง : 402,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้ของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวธนพร ปานเกิด

(.....)

# โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

สถานที่ บ้านบาลอ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเคม สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ผนวก..... 1



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  
คสล 2 ชั้น  
บ้านบาลอ ตำบลบาลอ อ.วราสาราม จ.ชลบุรี  
แบบแสดง สาระบัญญัติประกอบแบบ  
แผนที่สังเขป  
จุดมุ่งหมายของงาน

มาตราส่วน 1 : 100  
วันที่ 25/10/2567  
แผนที่ 01 จำนวน 9 แผ่น  
A - 01

ผู้ควบคุมงาน  
นายสุภัทรีรัตน์ ครอบครอง  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายอัครเดช อัครเดช  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
นายอนุชา นามะแสง  
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
นายสุภัทรีรัตน์ ครอบครอง  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
นายเอกวิทย์ ยี่สิ้น  
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

ตรวจ  
นายเอกวิทย์ ยี่สิ้น  
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

พิจารณา  
นายณันต์ เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อนุมัติ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
หมายเหตุ  
1. ระยะเวลา ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ  
ด้วยเป็นหลัก  
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน  
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ส่วนคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างแล้วจึงดำเนินการต่อไป

\*\*\* จุดมุ่งหมายของงาน \*\*\*

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู , วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.2. ห้องน้ำ-ส้วมเดิม (WC1 , WC2) ทำความสะอาดอุดรอยยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.3. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เตารีด และสวิตช์ ชั้นล่าง  
(ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผนที่ 08 / EE-01)

(ลงชื่อ) นายระเด่น สวมแก้ว ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
(ลงชื่อ) นายอนุชา นามะแสง ผู้รับจ้าง

3.4. (ลงชื่อ) นายณัฐพงศ์ ครอบครอง (นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน) เติมน้ำปูนขาว (ปูนขาว) หนัก 5 มม. ที่แตกชำรุด


3.5. รื้อเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่ที่หักกระจุก แฉกชำรุด 2 บาน

3.6. (ลงชื่อ) นายอัครเดช อัครเดช (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายอาคารใหม่ จำนวน 1 ป้าย

3.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เตารีด และสวิตช์ ชั้นบน  
(ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผนที่ 02)

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป


- (ลงชื่อ) นายณัฐพงศ์ ครอบครอง (นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน) 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สีกระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- (ลงชื่อ) นายอัครเดช อัครเดช (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) 4.2. รื้อระแนงกันแดดเดิมออก ติดตั้งระแนงใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผงระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด



แผนที่สังเขป not of scale

สารบัญประกอบแบบ		
แบบสถาปัตยกรรม		
01.	สารบัญประกอบแบบ , แผนที่สังเขป , จุดมุ่งหมายของงาน	A - 01
02.	แปลนพื้นชั้นล่าง , แบบขยายประตูบานเหล็กม้วน	A - 02
03.	แปลนพื้นชั้นบน , แบบขยายประตูบานเปิด	A - 03
04.	แปลนหลังคา	A - 04
05.	รูปด้าน 1	A - 05
06.	รูปด้าน 2 , รูปด้าน 4	A - 06
07.	รูปด้าน 3	A - 07
แบบไฟฟ้า		
08.	แปลนไฟฟ้าพื้นชั้นล่าง	EE - 01
09.	แปลนไฟฟ้าพื้นชั้นบน	EE - 02

ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567



2.1 รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิม ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด

**แปลนพื้นชั้นล่าง T: 100**


**1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน**

- 1.1 งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2 งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู, วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3 งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกกร้าว

**2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง**

- 2.1 รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.2 ห้องน้ำ- ส้วมเดิม (WC1, WC2) ทำความสะอาดตู้ร่งยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.3 งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผนที่ OB/EE-01)

(ลงชื่อ).....พิศ พิชัย  
นางสาวธนพร ปานเกิด



**แบบขยายประตู 1 : 50**



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารคอนกรีตประตูลด  
คสล 2 ชั้น  
บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ  
อวามัน จ.ยะลา

แบบแสดง  
แปลนพื้นชั้นล่าง  
แบบขยายประตูบานเหล็กม้วน

มาตราส่วน 1 : 100, 1 : 50  
วันที่ 25/10/2567  
แผ่นที่ 02 จำนวน  
A - 02 9 แผ่น

ผู้ว่าจ้าง  
นายสุทธิรงค์ ครอบครอง  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายอัครเดช อภิบาล  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายคมภีร์ เขียวแก้ว  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
นายณมน แสงนง  
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
นายสุทธิรงค์ ครอบครอง  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
นายเอกภร ยี่สิ้น  
หัวหน้าช่างสำรวจและออกแบบ


ตรวจ  
นายเอกภร ยี่สิ้น  
หัวหน้าช่างสำรวจและออกแบบ

พิจารณา  
นายณันต์ เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
หมายเหตุ  
1. ระบุค่าฯ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ  
ยึดตามเป็นหลัก  
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบให้อยู่ใน  
คู่มือปฏิบัติงานตามงาน ส่วนคณะกรรมการ  
ตรวจร่างงานและรับเข้าบัญชี

ลงวันที่..... 18... 10... ค.ศ. 2567.....



3.2. ร้อยฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่

**แปลนพื้นชั้นบน 1 : 100**  
(ลงชื่อ).....

**1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน**


- 1.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขัด ทำความสะอาดวงกบประตู วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนังกระเบื้องหินทรายเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะจุดที่หลุดล่อน
- 1.4. งานผนัง ซ่อมจากผนังที่แตกร้าว

**3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน**

- 3.1. รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิกภายในห้องเดิมออก ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ใหม่
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดจากเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก ไขว่งกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้าต่างบานเกร็ดเดิม เปลี่ยนเฉพาะกระจกบานเกล็ด หน้า 5 มม ที่แตกชำรุด
- 3.5. รื้อเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟักกระฉก แดกชำรุด 2 บาน
- 3.6. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกั๊กกรวด จำนวน 1 ป้าย
- 3.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)

ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะเนอ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวกัญจวิมล หองเทศ)  
ผู้รับจ้าง (นายนำอ้อ หะมิง)



ประตูบานเปิด พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด

ประเภท	รายละเอียด
บาน	ไม้เนื้อแข็งเดิม (ไขว่งกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่)
ลูกฟัก	UPVC เจาะรูใส่ลูกบิด
อุปกรณ์	ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
	บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
	ลูกบิด
	ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด
จำนวน	4 ชุด

**แบบขยายประตู 1 : 50**



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
คลล 2 ชั้น  
บ้านบลด หมู่ที่ 1 ตำบลบลด  
อรวรมัน จ.ยะลา

แบบแสดง  
แปลนพื้นชั้นบน  
แบบขยายประตูบานเปิด

มาตราส่วน 1 : 100 , 1 : 50

วันที่ 25/10/2567

แผ่นที่ 03 จำนวน  
A - 03 9 แผ่น

สำรวจ นายพิริชต์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายอัครเดช อภิบาล  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
นายสมาน แซ่มง  
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ นายพิริชต์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร นายเอกราช ยี่สิบ  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ นายเอกราช ยี่สิบ  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา นายบัณฑิต เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ  
1. ระบอบทงๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ  
คือฉบับหลัก  
2. หากมีการปรับปรุงแบบให้ออกไป  
คือที่เจ้าของโครงการทราบ ผ่านคณะกรรมการ  
ตรวจสอบร่างสัญญาจ้างเป็นต้น

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2567

ผนวก 1 หน้า 7



แปลนหลังคา 1 : 100 (ลงชื่อ) **นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ** พยาน

(นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ) พยาน  
นางสาวอรุณพร ปานเกิด  
ทิศทางการมองรูปด้าน

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสังกรีพ

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สีกระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สังกรีพใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสังกรีพเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผ่นระแนงสังกรีพที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  
ชุด 2 ชั้น  
บ้านบало หมู่ที่ 1 ตำบลบало  
อรัญนิคม จ.ฉะเชิงเทรา

แบบแสดง  
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 25/10/2567

แผ่นที่ 04 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ตรวจ  
นายเพชรรัตน์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายสืบศุภลาภิม แก้วระ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายคมกฤษ เขียวแก้ว  
ผู้ควบคุมช่างโยธา  
นายภูมิกานต์ แซ่แตง  
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
นายเพชรรัตน์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
นายเอกกรวิช ยี่สิ้น  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ  
นายเอกกรวิช ยี่สิ้น  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา  
นายนิพนธ์ เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ  
1. ระบุตำแหน่งที่กำหนดในแบบให้ชัดเจน  
2. หากมีการปรับปรุงแบบให้แนบให้อยู่ใน  
ชุดสีของชุดควบคุมงาน ส่วนคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างและพัสดุฯ เป็นที่สุด

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ผนวก..... หน้า 8



1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1 งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2 งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู, วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3 งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1 รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.2 ห้องน้ำ-ส้วมเดิม (WC1, WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.3 งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สักระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผงระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด

รูปถ่าย 1 : 100

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1 รื้อกระเบื้องเซรามิกภายในห้องเดิมออก ประยุกต์กระเบื้องขนาด 12"x12" ใหม่
- 3.2 รื้อฝ้าเพดานไม้ฉาบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3 รื้อบานประตูไม้เดิมออก รื้อวงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4 หน้าต่างบานเก็ตรัดเดิม เปลี่ยนเฉพาะกระจกบานเกล็ด หนา 5 มม. ที่แตกชำรุด
- 3.5 รื้อเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟักกระจก แดกชำรุด 2 บาน
- 3.6 รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกั๊กกรวด จำนวน 1 ป้าย
- 3.7 งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารชนบทประสงค์  
คลล 2 ชั้น  
บ้านบะลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบะลอ  
อรัญญิก จ.ฉะเชิงเทรา

แบบแสดง  
รูปถ่าย 1

มาตราส่วน 1 : 100  
วันที่ 25/10/2567

แผ่นที่ 05 จำนวน  
A - 05 9 แผ่น

ผู้ตรวจ  
นายสุทธิรงค์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายสันตสุขเกษม แก้วระ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว  
ผู้ตรวจนายช่างโยธา  
นายมนูญ แสนง  
คณงานทั่วไป

เขียนแบบ  
นายสุทธิรงค์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
นายเอกธัช อีสิน  
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

ตรวจ  
นายเอกธัช อีสิน  
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ


พิจารณา  
นายเนวิน เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติ  
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ  
1. ระยะเวลา ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ  
ด้วยเป็นหลัก  
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบให้อยู่ใน  
ดุลยสงัดของวิศวกรตมงาน หน่วยงานที่กรรกรการ  
ตรวจการจ้างเสนอผู้จ้างเป็นต้นตุด

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567



รูปถ่าย 4 1:100

4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สีกระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผงระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขีด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด

งานซ่อม ข้อ 2.6.

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขีด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขีด ทำความสะอาดวงกบประตู, วงกบหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.2. ท้องน้ำ-ส้วมเดิม (WC1, WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.3. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เตารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) นายนาอیف หนะมิ ผู้รับจ้าง  
(นายนาอیف หนะมิ)

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อกระเบื้องเซรามิกภายในโถงบันไดออก ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ใหม่
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานชั้นบนเดิมออก ระบายปูนใหม่ ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่
- 3.3. รื้อบันไดประตูไม้เดิมออก ไม้วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่ ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้าต่างบานเกร็ดเดิม เปลี่ยนชุดบานเกร็ดปรับมุมพร้อม กระจกบานเกล็ด หนา 5 มม 8 ชุด
- 3.5. รื้อเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟูกกระจก แดกชำรุด 2 บาน
- 3.6. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกัลดกรด จำนวน 1 ป้าย
- 3.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เตารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)

ผนวก.....



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
คสล 2 ชั้น  
บ้านบลดอ หมู่ที่ 1 ตำบลบลดอ  
อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง  
รูปด้าน 2 , รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 25/10/2567

แผ่นที่ 06 จำนวน  
A - 06 9 แผ่น

ผู้ตรวจ  
นายพิริชญ์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายอัครเดช อภิบาล  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายเกษียร เขียวแก้ว  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
นายสมาน แซงนง  
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
นายพิริชญ์ รอบคอบ  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
นายเกษียร เขียวแก้ว  
หัวหน้าช่างสำรวจและออกแบบ

ตรวจ  
นายเกษียร เขียวแก้ว  
หัวหน้าช่างสำรวจและออกแบบ

พิจารณา  
นายบัณฑิต เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ  
1. ระบอบค่า ที่กำหนดในแบบให้อัดฉีด  
ด้วยสกรูเหล็ก  
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อัดฉีด  
ด้วยสกรูเหล็กตามงาน ให้นำแบบรายการ  
ตรวจจากผู้ว่าจ้างเป็นต้น



ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารชนบทประดู่  
ศาล 2 ชั้น  
บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ  
อวามัน จ ฉะเชิงเทรา

แบบแสดง  
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 100  
วันที่ 25/10/2567

แผ่นที่ 07 จำนวน  
A - 07 9 แผ่น

ผู้ตรวจ  
นายสุวิทย์ วัฒนสุข  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายอัครเดช วัฒนสุข  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
นายณัฐกร วัฒนสุข  
นายณัฐกร วัฒนสุข  
คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ วัฒนสุข  
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
นายเอกธัช ยี่เส็น  
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

ตรวจ  
นายเอกธัช ยี่เส็น  
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

พิจารณา  
นายบัณฑิต เพ็ชรการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


อนุมัติ  
นายอภิรักษ์ วัฒนสุข

หมายเหตุ  
1. ระบุตัวช่างที่กำกับแบบให้ชัดเจน  
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบให้อยู่ใน  
คู่มือปฏิบัติงานของช่างเขียนแบบและกรรมการ  
ตรวจร่างงานและอนุมัติแบบเป็นต้น


4. งานซ่อมแซมหลังคา และแผงกันแดดระแนงสำเร็จรูป

- 4.1. รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก ติดตั้งมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ (สักระเบื้องกำหนดภายหลัง)
- 4.2. รื้อรางน้ำฝนเดิมออก ติดตั้งรางน้ำใหม่
- 4.3. รื้อเชิงชายเดิมออก ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปใหม่
- 4.4. แผงกันแดดระแนงสำเร็จรูปเดิม ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะแผงระแนงสำเร็จรูปที่แตกหักชำรุด และขัด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันใหม่ทั้งหมด

รื้อเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟักกระจก  
แตกชำรุด 2 บาน



กรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"  
ลูกฟัก กระจกใส หนา 4 มม.  
อุปกรณ์ มาตรฐาน



งานซ่อม ข้อ 1.2.  
ขัดทำความสะอาดวงกบประตู,  
วงกบนหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่



รูปด้าน 3 1:100

1. งานซ่อมแซมอาคารทั้งชั้นล่าง และชั้นบน

- 1.1. งานขัด ทำความสะอาดทาสีภายนอกและภายในใหม่
- 1.2. งานขัด ทำความสะอาดวงกบประตู, วงกบนหน้าต่างเดิม ทาสีน้ำมันใหม่
- 1.3. งานผนัง ซ่อมฉาบผนังที่แตกร้าว

2. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นล่าง

- 2.1. รื้อประตูบานเหล็กม้วนเดิมออก ติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 ชุด
- 2.2. ห้องน้ำ-ส้วมเดิม (WC1, WC2) ทำความสะอาดอุดร่องยาแนวกระเบื้องใหม่
- 2.3. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นล่าง แผ่นที่ 08/EE-01)

3. งานซ่อมแซมอาคารส่วนชั้นบน

- 3.1. รื้อพื้นกระเบื้องปูภายในห้องเดิมออก ปูกระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12" ใหม่
- 3.2. รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบเดิมออก ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมทาสีฝ้าเพดานใหม่
- 3.3. รื้อบานประตูไม้เดิมออก (ดูวงกบไม้เดิมทาสีน้ำมันใหม่) ติดตั้งบานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด
- 3.4. หน้าต่างบานเกร็ดเดิม เปลี่ยนเฉพาะกระจกบานเกล็ด หนา 5 มม. ที่แตกชำรุด
- 3.5. รื้อเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟักกระจก แตกชำรุด 2 บาน
- 3.6. รื้อป้ายอาคารเดิมออก ติดตั้งป้ายแกรนิตกักรวด จำนวน 1 ป้าย
- 3.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (ดูแบบแสดงแปลนไฟฟ้าชั้นบน แผ่นที่ 09/EE-02)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ).....  
(นายนาอ็อพ หะมิม)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ).....


นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

พยาน  
นางสาวอรุณพร ปานเกตุ

นางสาวอรุณพร ปานเกตุ

นางสาวอรุณพร ปานเกตุ

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2567



**แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง**  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สมะนะเอ) ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สมะนะเอ) ผู้รับจ้าง

2.7. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นล่าง

	2.7.1. ติดตั้งตุ้มคอนซูมเมอร์ ชั้นล่าง จำนวน (ลงชื่อ)..... พยาน
	2.7.2. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดคู่ 36W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 1.20ม หลอดคู่ 18W (2xT8-18W) พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส ชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 8 ชุด (นางสาวศิริจันทร์ ทองเทศ)
	2.7.3. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดเดี่ยว 18W เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 1.20ม หลอดเดี่ยว 9W (1xT8-9W) พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส ชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 9 ชุด (นางสาวศิริจันทร์ ทองเทศ)
	2.7.4. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบกลม 18 W พร้อมครอบกลม เดิมออก ติดตั้งโคมไฟเพดานอะคริลิก LED 24W Daylight ขนาด 39x39x5 ซม สีขาวใหม่ จำนวน 3 ชุด (นางสาวศิริจันทร์ ทองเทศ)
	2.7.5. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V จำนวน 1 ชุด
	2.7.6. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V จำนวน 9 ชุด
	2.7.7. เต้ารับคู่ ขากลมแบบ 15A 250V จำนวน 6 ชุด



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
 คลอ 2 ชั้น  
 บ้านบลด หมู่ที่ 1 ตำบลบลด  
 อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง  
 แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 25/10/2567

แผ่นที่ 08 จำนวน  
 EE - 01 9 แผ่น

สำรวจ  
 นายสุทธิรงค์ รอบคอบ  
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
 นายอินต๊ะกานัน แสงระ  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 นายคมกฤษ เขียวแก้ว  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 นายสมาน แซ่มง  
 คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
 นายสุทธิรงค์ รอบคอบ  
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
 นายเสถียร ยืนสัน  
 หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

ตรวจ  
 นายเสถียร ยืนสัน  
 หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

พิจารณา  
 นายนิรันด เพ็ชระการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ  
 1. ระวังงู ที่ก้นบ่อในแบบให้ยึดถือ  
 คือสละเป็นหลัก  
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบให้ออกใบ  
 คัดค้านของผู้อนุมัติก่อน ภายหลังจากกรรมการ  
 ตรวจสอบร่างแบบแล้วจึงเป็นต้น

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 0006๙/๒๕๖๗  
 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ผนวก..... 1



(ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สระมะแอ)  
 วิศวกร  
 บริษัท ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า  
 นายกองการบริการส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายอาทิตย์ หะมี) ผู้รับจ้าง

แปลนไฟฟ้าชั้นบน 1 : 100

(ลงชื่อ)..... พยาน

3.6. งานซ่อมระบบไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง เต้ารับ และสวิตช์ ชั้นบน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

	3.6.1. ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ ชั้นบน จำนวน 1 ชุด
	3.6.2. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดคู่ (ลงชื่อ)..... พยาน ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 1.20 ม หลอดคู่ 18W (2XTB-18W) พร้อมครอบตะแกรงแสงและหลอดชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 8 ชุด (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
	3.6.3. รื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดเดี่ยว 18W เดิมออก ติดตั้งโคมไฟ LED ยาว 0.80 ม หลอดเดี่ยว 9W (1XTB-9W) พร้อมครอบตะแกรงแสงและหลอดชนิดติดลอยใหม่ จำนวน 6 ชุด
	3.6.4. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V จำนวน 5 ชุด
	3.6.5. เปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V จำนวน 1 ชุด
	3.6.6. เต้ารับคู่ ขากลมแบน 15A 250V จำนวน 8 ชุด



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนประเภท  
 ชั้น 2 ชั้น  
 บ้านบดอ หมู่ที่ 1 ตำบลบดอ  
 อ.รามัน จ.ยะลา

แบบแสดง  
 แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100  
 วันที่ 25/10/2567  
 แผนที่ 09 จำนวน  
 EE - 02 9 แผ่น

สำรวจ  
 นายทวิชรงค์ วัฒนคอบ  
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  
 นายอัครเดช อภิบาล  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 นายคมกริช เขียวแก้ว  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 นายบุญมาก ประมง  
 คนงานทั่วไป

เขียนแบบ  
 นายทวิชรงค์ วัฒนคอบ  
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร  
 นายเอกวาทย์ ยี่สิ้น  
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ  
 นายเอกวาทย์ ยี่สิ้น  
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

พิจารณา  
 นายบัณฑิต เพ็ชรการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 อนุมิตติ

นายกองการบริการส่วนจังหวัดยะลา  
 หมายเหตุ  
 1. ระยะเวลา ที่กำหนดแบบให้ยึดถือ  
 คำนวณเป็นหลัก  
 2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน  
 คุ้ยศที่มิใช่ของส่วนราชการ งานคณะกรรมการ  
 ควบคุมการจ้างงานผู้รับจ้างเป็นต้น

ลงวันที่..... 1-6-๒๕๖๘.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน..... 1..... ฉบับ

จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ผนวก..... 2..... หน้า.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย
- งานติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารหินแกรนิต แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานทำความสะอาด ส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างทั้งภายใน

และรอบๆอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

  
 ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายนาอ์ฟ หะมี)  
 (.....)  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จำนวน.....1.....ฉบับ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผนวก.....๓.....หน้า.....1.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานรื้อถอน ขนทิ้ง				-		16,645.04	
2	งานซ่อมแซม				133,298.38		49,826.49	
3	งานไฟฟ้า				25,879.58		4,763.03	
4	งานทาสี				32,442.88		26,455.95	
5	งานเบ็ดเตล็ด				98,855.21		13,833.45	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น				290,476.05		111,523.95	402,000.00
1	งานรื้อถอน ขนทิ้ง			(ลงชื่อ).....				
	- รื้อถอนโครงเคร่าฝ้าเพดาน (รื้อขนทิ้ง)	95.000	ตร.ม	(นายระเคน สมมะโอ)				
	- รื้อถอนฝ้าเพดานไม้ระแนงพร้อมโครงเคร่าไม้ (รื้อขนทิ้ง)	75.000	ตร.ม	(นางสาวก้องกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองคึกกรบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... (นายนาอ์ หะมี) )	20.97		1,992.21	1,992.21
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) (รื้อขนทิ้ง)	286.000	ตร.ม	(นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา) )	48.04		3,603.16	3,603.16
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) (รื้อขนทิ้ง)	286.000	ตร.ม	(นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา) )	34.32		9,814.31	9,814.31
	- รื้อถอนรางน้ำฝน (รื้อขนทิ้ง)	45.000	เมตร	(นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา) )	27.45		1,235.37	1,235.37
	รวมค่างานรื้อถอน ขนย้าย			(นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญา บริหารส่วนจังหวัดยะลา) )			16,645.04	

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

## ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
2	งานซ่อมแซม							
	งานหลังคา							
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่สี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	286.000	ตร.ม	150.99	43,182.96	68.63	19,628.62	62,811.58
	- กระเบื้องครอบมุม	47.000	เมตร	124.17	5,835.90	68.63	3,225.68	9,061.59
	งานฝ้าเพดาน							
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 ม.	95.000	ตร.ม	404.93				48,247.97
	- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงขนาด 1/2" x 2" ดี เว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	75.000	ตร.ม	610.82	45,811.55	279.23	17,192.20	63,003.75
	รวมค่างานซ่อมแซม				133,298.38		49,826.49	
3	งานไฟฟ้า							
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงติดลอย	6.000	ชิ้น	743.97	4,463.79	185.31	1,111.83	5,575.63

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ททรัพย์สุโขง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ LED Tube ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง	8.000	ชิ้น	1,708.93	13,671.40	185.31	1,482.44	15,153.84	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	5.000	ชิ้น	85.10	425.52	109.81	549.05	974.57	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า2ทาง 15A 250V	2.000	ชิ้น	227.86	455.71	123.54	247.07	702.79	
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	ชิ้น	3,431.58	6,863.15	686.32	1,372.63	8,235.78	
	รวมงานไฟฟ้า			(ลงชื่อ).....	25,879.58		4,763.03		
4	งานทาสี			(นายระเค็ม สวมะแฉ)					
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	217.000	ตร.ม	54.91	11,914.43	46.84	10,127.27	22,041.70	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน	359.000	ตร.ม	(ลงชื่อ).....	18,725.43	41.18	14,783.23	33,508.66	
	- งานทาสีน้ำมัน วงกบประตูหน้าต่าง ทาสีน้ำมัน กันสาด	37.530	ตร.ม	(นายนาอีฟ ทงมิ)	48.04	1,803.02	41.18	1,545.44	3,348.46
	รวมงานทาสี			(ลงชื่อ).....	32,442.88		26,455.95		
5	งานเบ็ดเตล็ด			(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)					
	- งานรายน้ำฝน สังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว ขอรัดรางพร้อมติดตั้ง	45.000	เมตร	(ลงชื่อ).....	672.59			30,266.51	
	- งานเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 6" และ 8"	64.800	เมตร		214.13	13,875.65	200.40	12,986.18	26,861.83

ลงวันที่..... 16 ธ.ค. 2567 .....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	- ประตู ป5 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.90 x 2.20ม.	1.000	บาน	17,432.41	17,432.41	-	-	17,432.41
	- ประตู ป2 ประตูPVC เจาะรูลูกบิด ขนาด 2.00x0.90 ม. (พร้อมอุปกรณ์)	4.000	บาน	4,255.15	17,020.62	576.50	576.50	17,597.12
	- ชุดบานเกล็ดปรับมุมแบบมือหมุน 4 นิ้ว 12 เกล็ด มอก.333	8.000	ชุด	919.66	7,357.80	20.59	164.73	7,522.03
	- กระจกหน้าต่างบานเกล็ดใส หนา 5 มม. ขนาด 4x 30 นิ้ว สีใส	96.000	ชิ้น	34.32	3,294.31	-	-	3,294.31
	- หน้าต่างไม้บานเปิดคู่ ลูกฟักกระจกใส หนา 4 มม. ขนาด 1.05x1.10 ม.	1.000	ชุด	5,490.52	5,490.52	136.81	136.81	5,627.33
	- ป้ายอาคารแกรนิตได้กัดกรดตัวหนังสือสีทอง ขนาด 1.20x0.60	1.000	ป้าย	4,117.89	4,117.89	-	-	4,087.11
	<b>รวมงานเบ็ดเตล็ด</b>			-	98,855.21	-	13,864.23	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				(สี่แสนสองพันบาทถ้วน)			<b>402,000.00</b>

หมายเหตุ ปรับลดเพิ่มอีก 30.78 บาทในรายการป้ายอาคารฯ

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา

(นายนาอ็พ หะมี)

ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข



แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า นาย ระเด่น สมะแอ อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่

ถนนศิริธรรม ๒ ตำบล/แขวง สะเมิง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๖๖๖๖๖ โดย นาย ระเด่น สมะแอ และ นาง อธิ ธรรม ผู้ลงนามข้าง

ท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๗/ ๓๕๖๖ ลงวันที่ 3/12/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน กิ่งอำเภอสะเมิง

ตามใบสั่งงานที่ ๑๖๖๖/๒๕๖๗

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยเฉพาะเจาะจง ตามราคาที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอ

ราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 402,500 (ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง  
(สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (นายอธิ ธรรม)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖,๓๖๖.๕๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน  
(นางสาวอรินทร์ ทองเทศ)

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ว่างขอพยาน

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

[Signature] ประธานกรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

๓๕/๑๒/๖๖

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือคำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายนาอึฟ หะมิ ผู้รับจ้าง

(นายนาอึฟ หะมิ)

ตำแหน่ง พนักงาน

ประทีป ตรา (ตำม) (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ธิษณ พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567.....

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้นบ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน  
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๓๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญห้างหุ้นส่วน จำกัด ทรัพย์สุโขง เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางาน  
จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๔๐๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน  
๔๐๒,๕๔๗.๖๐ บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๙  
ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เกณฑ์การพิจารณา  
คัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง โดย  
นายนาอ็ฟ หนะนิ ให้เข้ามายื่นข้อเสนอพร้อมเจรจาต่อรอง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ  
และหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาและรายละเอียด การยื่น  
ข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย นายนาอ็ฟ หนะนิ เสนอราคา เป็นเงิน ๔๐๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทาง  
ราชการ จึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง หจก.๗ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน  
๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๔๐๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาให้เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และชำระเงิน  
ภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง  
(นายนาอ็ฟ หนะนิ) ผู้รับจ้าง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา  
(นายนาอ็ฟ หนะนิ)  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางบุษกร เหตุทอง)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมิล)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอับดุลฮาгим แมเราะ)

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ผนวก..... 5 .....มีหน้า..... 1 .....ถึง..... 1.....

จำนวน..... 1 .....ฉบับ

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดตั้งก่อนหรือติดตั้งพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Official stamps and signatures including 'ผู้รับจ้าง' (Contractor), 'ผู้ว่าจ้าง' (Employer), and 'นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา' (Mayor of Yala Provincial Administrative Organization). Includes a circular stamp for 'SUNSGAI CO., LTD.' and various handwritten notes and initials.

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายามีน เบ็ญอะฮ์หมัด อายุ 28 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 29/5 หมู่ที่ 3 ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล ปะเหล็ง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 093-579-1396 สถานที่ทำงาน เมืองยะลา

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรมควบคุม สาขา โยธา

แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๗๗.78883

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ซ่อมแซมอาคารเอกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบало จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) นายระเค็น สะมะแอ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) วิศวกร

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายยามีน เบ็ญอะฮ์หมัด) ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก. (นายยามีน เบ็ญอะฮ์หมัด)

(ลงชื่อ) (นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ.) พยาน (ลงชื่อ) (นายยามีน เบ็ญอะฮ์หมัด) พยาน

(ลงชื่อ) (นางสาวอรนพร ปานเกิด) พยาน (ลงชื่อ) (นายยามีน เบ็ญอะฮ์หมัด) พยาน

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



ใช้รับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของช่างเทคนิคชั้น 2 ของเทศบาลตำบลบ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)



ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ผนวก.....หน้า.....

*[Handwritten signature]*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายทวนสีฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกมลกรินทร์..หลงเทศ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518 89 6  
Identification Number



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด  
Name Mr. Amin Bejjahmad  
Last name Bejjahmad  
เกิดวันที่ 11 ธ.ค. 2539  
Date of Birth 11 Dec 2039

ที่อยู 29/3 หมู่ 3 ต.เป่าแตง  
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
15 ต.ค. 2566  
15 Oct 2023  
15 ต.ค. 2566  
15 Oct 2023

(นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด)  
เจ้าพนักงานแลกรบัตร

10 ต.ค. 2574  
วันบัตรหมดอายุ  
10 Dec 2031  
Date of Expiry



นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด

ภย.78883

สำเนาถูกต้อง

16 ธันวาคม 2567

ใช้รับรองเป็นผู้ควบคุมงานจ้าง...  
บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ของ หจก. ทรัสต์ไทย เท่านั้น

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อรุณ งามเลิศ วุฒิ ปรมาจารย์วิศวกรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 สาขา วิชา..... ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ.....  
 ๓๖๓.๒ ชั้น บ้าน ๓๖๐ และที่ ๑ ตำบล ๓๖๐ อำเภอ.....  
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ.....  
 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....  
 (นาย อรุณ งามเลิศ)  
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอีม หะมี)

(นางกัญญา งามเลิศ)  
 ผู้เสนอราคา  
 บริษัท/ห้างฯ.....

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ..)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 นางสาวธนพร ปานเกิด



ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

หน้า

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

รหัสสถานศึกษา 1395016101  
 จังหวัด ยะลา  
 รหัสประจำตัว 63301210038  
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแป  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม  
 วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2538  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00437 55 1  
 ชื่อบิดา นายอาหามัด กะลุแป  
 ชื่อมารดา นางสาวฮามีเดาะ บุงอสา  
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
 สาขาวิชา โยธา  
 สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
 สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา  
 จังหวัด ยะลา  
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปีการศึกษาที่จบ 2561  
 เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563  
 หน่วยกิตที่รับโอน -  
 หน่วยกิตที่เรียน 106  
 หน่วยกิตที่ได้ 86  
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79  
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565  
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

สำเนาถูกต้อง  
 อุสมาน

(นาง อุสมาน กะลุแป)



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1					30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	4.0	12.0	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38				
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	4.0	12.0	คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85				
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0	ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3				
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	4.0	8.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการงาน	1	3.0	3.0
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	3.5	10.5	30000-1610	นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	4.0	4.0
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3.0	9.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตอาชีว (นายระเด่น สุระแอ)	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	ผ.			30121-2001	การทอสิ่งทอด้วยเครื่องจักร (นายระเด่น สุระแอ)	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		30121-2004	กีฬาเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ (นางสาวอุสมาน กะลุแป)	3	4.0	12.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30121-2005	การออกแบบและเหล็ก (นายอานันท์ หะยี)	3	3.5	10.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		30121-2100	การสำรวจเพื่อก่อสร้างงานโยธา (นายอานันท์ หะยี)	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71	2	ผ.		30121-8502	โครงการ 1	2	4.0	8.0
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2					30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80			
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0	ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4				
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	3.5	7.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	4.0	12.0	30121-2005	การประเมินราคางานโยธา พยาน	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายอานันท์ หะยี)	3	4.0	12.0
30121-2003	ปรุพิกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2007	การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	ผ.			30121-2101	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	4.0	12.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	2.5	7.5
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.94 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83	3	ผ.		30121-8503	โครงการงาน 2	2	4.0	8.0
ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน					30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.72 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78			
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	4.0	12.0					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9599 00437 55 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อูสมาน กะลุแป  
 Name Mr. Ausman  
 Last name Kalupae  
 เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2538  
 Date of Birth 27 Mar. 1995  
 ศาสนา อิสลาม


ที่อยู่ 14/45 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก  
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
 13 พ.ค. 2561 วันออกบัตร  
 17 May 2018 Date of Issue

อายุ 26 มี.ค. 2570 วันบัตรหมดอายุ  
 26 Mar. 2027 Date of Expiry

9601-02-05131713

*(Handwritten signature)*

ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นายนาอ็ฟ หะมี)  
 ผู้รับจ้าง



คำขอถูกต้อง

อูสมาน

(นาง อูสมาน กะลุแป)

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)  
 พยาน

(ลงชื่อ).....  
 นางสาวธนพร ปานเกิด  
 พยาน

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบผลกักที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอีม หะมี)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)  
 (ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางสาวธนพร บานเกิด)

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ภาคผนวก ๑

## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเทคาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ..... (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ..... (นายนาอ็อพ หะมิ) ผู้รับจ้าง

.....

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ..... ๕๖๖ พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ  
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ  
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
  - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอ็ฟ หะมิ)

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ (แนบสวอ/กรรณฯ ท้องเทศ.)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)  
 (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงชื่อ .....  
 ( )

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

จำนวน ๔ ฉบับ

หนังสือรับรอง  
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผนวก ๖ หน้า ๑

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายامين เบ็ญอะฮ์หมัด อายุ 28 ปี  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 29/5 หมู่ที่ 3 ถนน -  
ตรอก/ซอย - ตำบล ปะเหล็ง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา  
หมายเลขโทรศัพท์ 093-579-1396 สถานที่ทำงาน เมืองยะลา  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรมควบคุม สาขา โยธา  
แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ถย.78883  
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า  
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบало  
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,  
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) วิศวกร  
(นายละมาน เบ็ญอะฮ์หมัด)  
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) นายอนิฟ หนมิ ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้อำนวยการของนามของบริษัท/หจก.  
(นายอนิฟ หนมิ)  
(นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวอนพร ปานเกิด) พยาน (ลงชื่อ) นางสาวสุเมธ ลุงไผ่

คำเตือน

- 1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
- 2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
- 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
Thai Professional Engineering License  
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-95990-0-518-89-6  
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด  
Title/Name Surname Mr. Amin Behahmad  
เลขทะเบียน ภย.78883 License No. 78883  
ระดับ ภาควิศวกร Associate Engineer Level  
สาขา วิศวกรรมโยธา Civil Eng  
Date of Issue 10 พ.ค. 2021 Date of Expiry 10 พ.ค. 2569  
10 May 2021 10 May 2026

ได้รับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของอำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก  
บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด  
นางสาวธนพร ปานเกิด ภย.78883  
สำเนาถูกต้อง  
16 ธันวาคม 2567

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

345600



ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

หน้า 2

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายณวิทย์ หนี)

(ลงชื่อ).....  
(...นางสาวกนิษฐินทร์...ของเทศ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518 89 6



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด  
Name Mr. Amin Bejjahmud  
Last name Bejjahmud  
เกิดวันที่ 11 ธ.ค. 2539



ที่อยู 29/5 หมู่ 3 ต.เป่าแตง  
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
15 ธ.ค. 2566  
วันออกบัตร 15 ธ.ค. 2566  
(นายระเด่น สมะแอ)  
เจ้าพนักงานเลขาภิบาล



10 ธ.ค. 2574  
วันหมดอายุ  
10 Dec. 2031  
Date of Expiry  
9501-09-08152113

ได้รับรองเป็นผู้ควบคุมงานจ้าง...  
บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อล้อ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ของ หจก. ทรัพย์สุโขทัย จำกัด

นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด  
ภย.78883  
สำเนาถูกต้อง  
16 ธันวาคม 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า อุทัยธรรม กะสิมเป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 สาขา โยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
กบส. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอธวัชชัย จังหวัดชัยภูมิ  
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ทรินิตี้คอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ  
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ .....  
ทรินิตี้คอน เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ) อุทัยธรรม  
 (นาย อุทัยธรรม กะสิมเป)  
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง  
 (นายนาอึฟ หะมี)

(ลงชื่อ) [Signature]  
 (นาย กฤษณ์ หนะมี)  
 ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ...)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย  
 (ลงชื่อ) [Signature] พยาน  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)



ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2567

ผนวก.....หน้า.....

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

รหัสสถานศึกษา 1395016101  
 จังหวัด ยะลา  
 รหัสประจำตัว 63301210038  
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายอุสมาน กะลุแป  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม  
 วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2538  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00437 55 1  
 ชื่อบิดา นายอาหมัด กะลุแป  
 ชื่อมารดา นางสาวอามีเต๊ะ บูงอสา  
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
 สาขาวิชา โยธา  
 สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
 สถานศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา  
 จังหวัด ยะลา  
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปีการศึกษาที่จบ 2561  
 เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563  
 หน่วยกิตที่รับโอน -  
 หน่วยกิตที่เรียน 106  
 หน่วยกิตที่ได้ 86  
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79  
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565  
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

สำเนาถูกต้อง  
 อ.อุสมาน  
 (นาง อุสมาน กะลุแป)



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
<b>ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1</b>					30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	4.0	12.0	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38				
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	4.0	12.0	คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85				
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0	<b>ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3</b>				
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	4.0	8.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการงาน	1	3.0	3.0
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	3.5	10.5	30000-1610	นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	4.0	4.0
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3.0	9.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตอาชีพ (นายประจักษ์ สุวรรณ)	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	ผ.			30121-2001	การทอผ้าวิจิตรศิลป์ (นายประจักษ์ สุวรรณ)	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		30121-2004	พีชคณิตและเรขาคณิต (นายประจักษ์ สุวรรณ)	3	4.0	12.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30121-2005	การสำรวจและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา (นายประจักษ์ สุวรรณ)	3	3.5	10.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา (นายอิทธิพล ศรีชุมภู)	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ผ.		30121-8502	โครงการ 1	2	4.0	8.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16					30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.71 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57				
<b>ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2</b>					(ลงชื่อ).....				
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0	<b>ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4</b>				
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	3.5	7.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	4.0	12.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา... พยาน	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	4.0	12.0	30121-2006	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายประจักษ์ สุวรรณ)	3	4.0	12.0
30121-2003	รูปพีชคณิต	3	4.0	12.0	30121-2007	การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	ผ.			30121-2101	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	4.0	12.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	2.5	7.5
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ผ.		30121-8503	โครงการ 2	2	4.0	8.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33					30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.94 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 25 หน่วยกิตสะสม 82				
<b>ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน</b>					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.72 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78				
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	4.0	12.0					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)  
 หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายอิทธิพล ศรีชุมภู)  
 ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงวันที่... 16 มี.ค. 2567 .....

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9599 00437 55 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อัสมาน กะลุแป  
 Name Mr. Ausman  
 Last name Kalupae  
 เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2538  
 Date of Birth 27 Mar. 1995  
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 14/45 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก  
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
 13 พ.ค. 2561 13 May 2018  
 วันออกบัตร (Date of Issue) (คำต่อท้ายบัตร) (Date of Issue)

26 มี.ค. 2570 26 Mar. 2027  
 วันหมดอายุ (Date of Expiry)

9601-02-05131713

*(Handwritten signature)*

ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 (นายนาอ็ฟ หนี)  
 ผู้รับจ้าง

คำขอออกต้อง

อัสมาน

(นาง อัสมาน กะลุแป)

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวธนพร ปานเกิด) พยาน





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๑๒๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน  
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้าง  
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะ  
เจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นางบุษกร เหตุทอง ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมิล กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายอับดุลฮาгим แมเราะ กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ  
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ  
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ  
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอามัน ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายฤทธิรงค์ รอบคอบ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา